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| CONTRATO No.

| HAC/DOPDU/FAFEF-001/2021

OBRA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 2E Y CALLE 2G Y
CALLE 2E ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EN LA COLONIA ACALAN, DE LA
LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE
(CONSTRUCCION).
LOCALIDAD CANDELARIA C.M.
IMPORTE $ 830,026.85
i | RAMO GENERAL 33 “FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

RAMO

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” (FAFEF) DEL EJERCICIO 2021.

OFICIO DE APROBACION = FAFEF-21-M-APR011003

FECHA DE APROBACION | 13/12/2021

| RUBRO DE GASTO Y ;
URB.- URBANIZACION, C.- CONSTRUCCION.
MODALIDAD

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO
JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE C. CANDELARIA
ANGELA GONZALEZ DIAZ QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. CANDELARIA ANGELA GONZALEZ DIAZ EN SU
CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”;
Y QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacién de obras publicas, se ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que las

erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: RAMO GENERAL 33 “FONDO
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” (FAFEF) DEL

EJERCICIO 2021.

SEGUNDO.- Que la asignacién de “EL CONTRATO” se realizé por la modalidad de invitacién por adjudicacion
directa, derivado de la convocatoria MCA/DOPDU/FAFEF-SE-01/2021 de fecha 13 DE DICIEMBRE DE
2021, con fundamento con los términos establecidps en los preceptos legales de los Articulos 26 y 30 de

la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
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DECLARACIONES:
I Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la divisién territorial y de la Organizacion Politica
Administrativa del Estado, de caracter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio propio,
auténomo en su régimen interior y con libre administracion de su hacienda, en los términos del articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Numero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periddico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo 115
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 42 y 102 de |a Constitucién Politica del
Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de Campeche
en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su Ayuntamiento.

I.3. Que su representante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracion, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 32, 42, 102, 105, 106 y 108 de
la Constitucidn Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XII, XVIy XXlI, 71, 102,
105, 151 y demds relativos y aplicables de la Ley Orgdnica de los Municipios del Estado de Campeche.
Que tal caracter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el Instituto Electoral
del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior adquiere mayor
firmeza con la publicacién de fecha 12 de Octubre de 2021 en el Periédico Oficial del Estado, en la cual
se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para el periodo
comprendido entre del 12 de Octubre de 2021 al 30 de Septiembre de 2024.

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:

II. 1. Es de nacionalidad mexicana, con 47 afios de edad y declara, bajo protesta de decir verdad que se encuentra
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracion Tributaria (SAT), con RFC

II. 2. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la realizacion de la obra objeto de “EL CONTRATO”.

1. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, la experiencia necesaria, aptitudes,
infraestructura y personal necesario; 0 en su casp se compromete a contratar a personas fisicasjo morales
para atender lo estipulado en “EL CONTRATO". %
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Il. 4, Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes que integran el
presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que regulan la ejecucién de los trabajos.

Il. 5. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucién de |la obra objeto de “EL
CONTRATO”. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la
realizacion de la misma.

. Declaran “LAS PARTES” que:

lll. 1. Que en el presente “CONTRATO"”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento ilicito,
ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple manifestacién
de voluntades.

I.2. Essuvoluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el mismo.

ll. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estan de acuerdo Cﬂ

en someterse a las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacion de la obra que se describe a
continuacion:

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 2E Y CALLE 2G Y
CALLE 2E ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EN LA COLONIA ACALAN, DE LA

. LOCALIDAD DE CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE
{(CONSTRUCCION).
localidad CANDELARIA C.M.

Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este a su vez se obliga a realizar,para este la
obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion, especificaciones,
proyectos, catalogos de congeptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos, que forman parte

integrante de este contrato. { %
|
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $ 830,026.85 son: (Ochocientos
treinta mil veintiséis pesos 85/100 M.N.) que incluye el pago del I.V.A.; por concepto de los trabajos estipulados
en la clausula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 16 de diciembre de 2021, y
terminarlos a més tardar el dia 29 de enero de 2022, de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demés
amortizaciones que se requieran para la realizacion de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacién
de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) por Unica vez de la asignacion aprobada para la obra correspondiente para el primer ejercicio
presupuestario que importa la cantidad de: $ 249,008.06 son: (Doscientos cuarenta y nueve mil ocho pesos
06/100 m.n.) con el I.V.A. incluido, que serd entregado a “EL CONTRATISTA” con antelacién maxima de un mes
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la realizacién de los mismos. El
anticipo se otorgara previa recepcion por “EL CONTRATANTE” de las garantias, para lo cual “EL CONTRATANTE”
se compromete a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el anticipo mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de los materiales, se
sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche en
vigor, su reglamento y en especial a lo siguiente:

I. la amortizacion debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estiacién final. El
porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado-de dividir |a o las cantidades recibidas p fr conceptos de
anticipos por el importe de la obra. |

Hoja No.4/13
CONTRATO: HAC/DOPDU/FAFEF-001/2021

ST il

=



OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. 1ero. de julio, &/N , Colonia Centro, C.P 24330
Candelana, campeche, Meéxo
T 98282 60277 Ext 106 Candelaria

E correc@candelaria gob ma

Il. Para |la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se
reintegraré a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias hébiles, contados a partir de la
fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por |a ley de ingresos de |a federacién en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se vencié el plazo, hasta Ja fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL
CONTRATANTE".

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” seran pagados en moneda nacional de curso legal, al finalizar la ejecucion
de los trabajos, por lo que cubrira las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 30
(treinta) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones;
sefialando “EL CONTRATANTE” como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado enji IR

—, previa
presentacion del comprobante que retna los requisitos fiscales en las oficinas de la Tesoreria Municipal.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete a
reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales.
Los recargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacién de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al procedimiento
de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Campeche.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia, pudiera estar

sujeta la importacién de los bienes contemplados en |a realizacién de |a obra.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos respecto de |la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado, o en caso
de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido. &
|

|
De conformidad con el Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estago de Campeche, los

ajustes de costos deberén afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos. %
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procedera al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacién y
apertura de propuestas técnicas. '

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al ndice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
CONTRATANTE” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales,
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE", transcurrido dicho
plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE”, dentro de los
60 dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda; si
“EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su calculo se llevard a cabo, conforme a lo establecido en la Ley
de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo acompafiarlo con la siguiente
documentacion:

I. La relacién del indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de
México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” |os que deberan ser proporcionados
a “EL CONTRATISTA”.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato.

lll. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se praduzea el incremento de los costos. valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
)
convenido.

»
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V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados que
determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos a
realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuarén de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato, mediante
poliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucion Mexicana de Fianza en un
plazo no mayor a 15 dias naturales contados a partir de |a firma del presente contrato, conforme a lo establecido
en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA” para garantizar
las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento continuara vigente
en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”.

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversién del mismo, expedida por una Institucion
debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el contratista haya
amortizado el importe recibido segln lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche. @
Las pdlizas de fianzas que se expidan, deberdn contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién

que las otorgue:

A) De la Pdliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de Ley
de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracion Publica.

Il. Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo, asi como la devolucién total del mismo.

1. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza o
exista espera, su vigencia quedarad automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
esta fianza garantiza la ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de ellas se
subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”. Asi mismo, esta fianza permanecera en vigor
durante la sustanciacién de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya una resolucién
definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

V. Que la Institucién Afianzadora acepte expresamente sbmeterse a lo establecido por los articulgs 282 y 178 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. l

| /ﬁ
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B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, en la Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién
de las Obras Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracion Publica.

Il. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucion en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligandose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacidon de “EL CONTRATANTE”,

lll. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o
espera.

IV. Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE”.

V. Que la institucion afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
179y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estara vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente en su
totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcién formal,
debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento ) del monto total ejercido, para
responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion, la cual tendra vigencia de dos afios, contados a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
aceptando expresamente la compafiia afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” |a nueva poliza de
fianza, la presente continuara vigente, y durante los dos afios siguientes a la recepcién para responder, tanto de
los posibles defectos de construccion, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
“EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO”. En este caso, la fianza continuara vigente
hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VIl. Que permanecera en vigor durante |a sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan hasta
que se dicte resolucién definitiva de |la autoridad competente.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién formal
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un veinte por

ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de |a realizacién de los
mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejgcucion, esta

garantia tendra unavigencia de dos afios contados a partir de la fecha de entrega-recepcién de los trabajos.

|
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NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los requisitos y plazos
que para tal efecto establece la Ley de Obras Plblicas del Estado de Campeche, asi como bajo las modalidades
que la misma ley prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal
ejecutados.

“EL CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, deberd notificarlo a “EL
CONTRATANTE”, para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez que
cuente con la autorizacién por escrito o en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacion.

“EL CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcion de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacién por escrito de “EL
CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacion alguna al plazo de ejecucién de
los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacion
de los mismos, un representante que obrara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacién del objeto materia de “EL CONTRATO", se entendera
relacionado exclusivamente con aquella que lo emplad. Por ende, asumira su responsabilidad de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social y en
ningun caso seran consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo dispuesto en la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de
Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 12; por tal razény para los e!fectos aque
haya lugar, “EL PRESTADOR” no sera considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE”. .
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DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo
de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros,
en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de .
Campeche no podra ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este
contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados que
amparan este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los términos de la
Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando

por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL CONTRATANTE" &
comparara periddicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere

el parrafo anterior el avance es menor de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacion, “EL CONTRATANTE”

hara efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, hasta por
un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra el caracter de retenciény
podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

“EL CONTRATANTE” verificard también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a determinar |a reposicion de los trabajos mal ejecutados, o la
aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
%

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

]

“EL CONTRATANTE” podrd suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, |por ‘causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su/terminacién

definitiva. |

e
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con quince
dias de anticipacién, cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este
contrato.

Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido por
“EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucion judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en
alguna de las siguientes causales:

I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucion al programa de trabajo aprobado.

Il. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacién previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.
111 Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna que
haya sido rechazada por el control de calidad.

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas y
personal competente o la residencia de la obra.

VI. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.

VIL. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.

VIII. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.

IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.
X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

XI. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y perjuicios
que pudiera sufrir “EL CONTRATANTE” por la inejecucion de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision lo /
comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga o que a su derecho convenga; en caso de

no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfacciéon de “EL CONTRATANTE”
operara plenamente la rescisién con todas sus consecuencias juridicas respectivas.
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DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.

El presente “CONTRATO” sélo podrd ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO
Modificatorio o Addendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

l. Supervision de los trabajos. “EL CONTRATANTE” por conducto de su residente de supervisién, que para tal
efecto designe, tendra la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este contrato
y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién
en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Fa|

II. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién
de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

lll. Bitacora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevard una bitdcora de obra que
contenga al dia toda la informacién respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los mismos,
asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le presenten durante
la ejecucion, desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha bitacora por los

representantes de obra designados por las partes. @

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra, en
buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de |a realizacién de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberén dirigir a los domicilios
sefialados en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y

para facil identificacién de cldusulas y términos y en ningin momento se entendera que dichos encabezados
definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO”.

e
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VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCION.

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO” es producto de la buena fe, por lo que realizaran todas las
acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de
acuerdo que rijan todas y cada una de las cldusulas expresamente pactadas en este “CONTRATO”; sin embargo,
en caso de que existan controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales Jurisdiccionales de la
materia establecidos en el Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio o reclamacion derivado del
mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudiera corresponderles por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos
ejemplares, en La Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 15 dias del
mes de diciembre del afio Dos Mil veintiuno, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro en
poder de “EL CONTRATANTE".

POR LA CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA
MUNICIPIO NDELARIA C. CANDELARIA ANGELA GONZALEZ DIAZ

| - 7
LIC. FRA AﬁAs BAILON C. CANDELARIA ANGELA GONZALEZ DIAZ

PRESIDENTE NICIPAL REPRESEI\I{TANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JULIO CESAR BORJAS ZUNIGA LIC.SER
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE PLANEACION
Y DESARROLLO URBANO ‘

OVELO ROSADO LA.F. ACU PEREZ
ERNO DE CONTROL SORERA MUNICIPAL

ELIMINADO: 8 RENGLONES, FUNDAMENTO LEGAL ART. 100 Y 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ; )
B . 1 INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO
CAMPECHE, EN VIRTUD DE TRATARSE DE INFORMACION CONFIDENCIAL CONCERNIENTE A DATOS PERSONALES IDENTIFICATIVOS (RFC, DOMICTLIO)DE
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