H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
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CONTRATO No. HAC/DOPDU/FAISM-007/2022
OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL

MUNICIPIO DE CANDELARIA
UBICACION Y LOCALIDAD | NUEVA ROSITA.

IMPORTE $2,907,704.99

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISM).

FONDO

OFICIO DE APROBACION | FISM-22-M-APR011007

FECHA DE APROBACION | 14/03/2022
RUBRO DE GASTO Y
MODALIDAD

URB.- URBANIZACION, C.- CONSTRUCCION.

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
p DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN
@) EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
* FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE
CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. SINAR RUIZ
IBARRA EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”; Y QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacion de obras publicas, se ha considerado procedente
y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que
las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2022.

SEGUNDO.- Que la asignacion de “EL CONTRATO"” se realiz6 por la modalidad de invitacién a cuando menos
tres contratistas, derivado de la convocatoria MCA/DOPDU/FAISM-SE-04/2022 de fecha 18 DE
MARZO DE 2022, con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los
Articulos 26 y 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeci';e.
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DECLARACIONES:
R Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad

que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la division territorial y de la Organizacién Politica
Administrativa del Estado, de cardcter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracion de su hacienda, en los términos
del articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Nimero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periddico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 42 y 102 de la Constitucién
Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y ptiblico es gobernado y administrado por su
Ayuntamiento.

I.3. Quesurepresentante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracién, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 32, 42, 102, 105, 106 y 108
de la Constitucién Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XIl, XVI y XXII,
71, 102, 105, 151 y demas relativos y aplicables de la Ley Organica de los Municipios del Estado de
Campeche. Que tal cardcter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior
adquiere mayor firmeza con la publicacién de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periddico Oficial del
Estado, en la cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para
el periodo comprendido entre del 12 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024,

i. 4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. lero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C. P.
24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
numero MCC-980701-NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:

Il. 1. Que es una persona moral formalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, con
fecha 4 de mayo de 2017, tal como lo acredita con Escritura Publica No. 15832, pasada ante la Fe del
Licenciado (a) C. LIC. CRYSTHYAN DORYAN CASTILLO CRUZ, Notario Publico No. 33, del Primer Distrito
Judicial del Estado de Chiapas, la cual quedd Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio bajo el Niimero N-2018000350, a Folios 001 a 010, del Tomo 000, Volumen “515”, Libro 000,
de la primera Seccién, registrada a los 4 dias del mes de mayo del afio 2017, en el Registro Pdblico de la
Propiedad y Comercio del primer Distrito Judicial del Estado de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
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1. 2. Que el C. SINAR RUIZ IBARRA es su Administrador Unico, que tal cardcter lo acredita mediante Escritura
Publica Nimero 16916, de fecha 30 de mayo del afio 2019, otorgada ante la Fe de la C. LIC.
CRYSTHYAN DORYAN CASTILLO CRUZ, Notario Publico Nimero 33, del primer Distrito Judicial del
Estado de Chiapas, la cual quedd Inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo
el Nimero N-2018000350, a Folios 001 a 005, del Tomo 000, Volumen “527”, Libro 000, de la primera
Seccidn, registrada a los 30 dias del mes de mayo del afio 2019, en el Registro Publico de la Propiedad
y Comercio del primer Distrito Judicial del Estado de Chiapas, con sede en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, en la que se le designa con tal caracter y se le conceden las facultades para
celebrar el presente “CONTRATO”, por lo que cuenta con poder bastante y suficiente para celebrar el
presente “CONTRATO”, poder que bajo protesta de decir verdad no ha sido revocado.

Il. 3. Que dentro de su objeto social se encuentran, entre otros, la realizacion de obras tales como
construcciones de obras civil en general.

Il. 4. Que conoce el alcance de los trabajos materia de este “CONTRATO” de prestacién de servicios, que
cuenta con la capacidad, experiencia necesaria, conocimientos profesionales y técnicos, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, que tiene capacidad juridica y dispone de la organizacion
profesional y los elementos suficientes para cumplir con la obligacién que contrae con el presente
“CONTRATO”.

-

1I. 5. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacion y ejecuciéon de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucion de los trabajos.

11. 6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucion de la obra objeto de “EL
CONTRATO”. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la
realizacion de la misma.

II.7. Que para efectos del presente contrato, tiene su domicilio en Calle Fray Victor Maria Flores No.
Manzana 10 Lote 6, entre Calle Circunvalacién y Calle Angel Albino Corzo, C. P. 29010, Colonia La
Victoria, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas y que de conformidad con la
normatividad establecida por las autoridades fiscales su Registrp Federal de Contribuyentes es CPS-
170504-Ql1.

{
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11l Declaran “LAS PARTES” que:

lll. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento
ilicito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple
manifestacion de voluntades.

II.2.  Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

Il. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estan de
acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBIJETO DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacién de la obra que se describe a
continuacion:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD NUEVA ROSITA DEL

onre MUNICIPIO DE CANDELARIA.
Ubicacién y localidad NUEVA ROSITA.
Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este ultimo a su vez se obliga a realizar

para el primero la obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion,
especificaciones, proyectos, catalogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos,
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” |a cantidad de: $ 2,907,704.99 son: (Son Dos
millones novecientos siete mil setecientos cuatro pesos 99/100 M.N.) que incluye el pago del L.V.A.; por
concepto de los trabajos estipulados en la clausula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 11 de abril de 2022, y
terminarlos a mas tardar el dia 9 de junio de 2022, de conformidad con el programa de obra correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demas
amortizaciones que se requieran para la realizacién de los mismeos. El indqumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacién
de los trabajos.
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QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) por Unica vez de |a asignacién aprobada para la obra correspondiente para el primer
ejercicio presupuestario que importa la cantidad de: $ 872,311.50 son: (Ochocientos setenta y dos mil
trescientos once pesos 50/100 m.n.) con el L.V.A. incluido, que seréd entregado a “EL CONTRATISTA” con
antelacion maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la
realizacidn de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcion por “EL CONTRATANTE” de las garantias,
para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el anticipo
mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de los materiales, se
sujetard a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche
en vigor, su reglamento y en especial a |o siguiente:

I. la amortizacion deberd efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.
El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos
de anticipos por el importe de la obra.

II. Para la amortizacidon de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de
ﬁ la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” serdn pagados en moneda nacional de curso legal, durante la
ejecucién de los trabajos, por lo que cubrird las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias habiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE"” como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado
en Av. lero. de Julio §/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330 de |a Ciudad de Candelaria, Estado de
Campeche, previa presentacion de los comprobantes (CFDI), que se realizaran de acuerdo a las leyes fiscales
vigentes, que relina los requisitos fiscales, en las oficinas de la Tesoreria Municipal, y una vez realizado el

pago, deberd enviar en un lapso de 3 dias naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago
correspondiente. f
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Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete
a reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicion de “EL
CONTRATANTE”.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacion de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de la obra.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o
en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido.

De conformidad con el Articulo 18 Fraccion VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
_ Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos
- concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procedera al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fraccion |) del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche (RLOPEC).

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion
y apertura de propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en
el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese
convenido, (Art. 42 Fraccidn | del RLOPEC).

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al [ndice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de I¢s publicados por el Banco de México,

“EL CONTRATANTE” procederid a calcularlos conforme a los prdcios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.
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Los precios originales del contrato permanecerdn fijos, hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE”, dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que
proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su célculo se llevara a cabo, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo
acompafarlo con la siguiente documentacion:

. La relacién del indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de
México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberan ser
proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valarizado con los precios unitarios del
3 contrato.

IIl. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido.

V. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados
que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcidn de los trabajos
a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuaran de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

A
|
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OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato,
mediante pdliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucion Mexicana
de Fianza en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, conforme
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA”
para garantizar las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento
continuard vigente en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”.

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversion del mismo, expedida por una
Institucidon debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el
contratista haya amortizado el importe recibido segun lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Plblicas
del Estado de Campeche.

Las pdlizas de fianzas que se expidan, deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
que las otorgue:

A) De la Pdliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracion
Publica.

Il. Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del anticipo, asi como la devolucion total del mismo.

@. Ill. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza
0 exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera, esta fianza garantiza la ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”. Asi mismo, esta fianza permanecera
en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya
una resoluciéon definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la Institucion Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Pdliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO", en |a Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglag Generales para la Contratacion y
Ejecucién de las Obras Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracion Pablica.
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Il. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucién en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligandose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacién de “EL CONTRATANTE".

Ill. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prorroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la institucion afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
179 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estara vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente en
su totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a dicha recepcion
formal, deberd sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento ) del monto total ejercido,
para responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en su ejecucion, la cual tendra vigencia de 2 afios, contados a partir de la fecha de terminacién de los trabajos,
aceptando expresamente la compafifa afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” la nueva pdliza
de fianza, la presente continuara vigente, y durante los dos afios siguientes a la recepcion para responder,
tanto de los posibles defectos de construccion, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que
a resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO". En este caso, la
' fianza continuard vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VIl. Que permanecerd en vigor durante |a sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucidn definitiva de la autoridad competente.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un
veinte por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualguier otra responsabilidad en gque hubiere incurrido en
su ejecucion, esta garantia tendra una vigencia de dos afios contados a partir de la fecha de entrega-recepcion
de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los requisitos y
plazos que para tal efecto establece |a Ley de Obras Plblicas del Estado de Campeche, asl como bajo las
modalidades que la misma ley prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos
faltantes o mal ejecutados. '
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“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de |la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a “EL
CONTRATANTE”, para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacion.

“EL CONTRATANTE"” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcién de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacion por escrito de
“EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello ni madificacion alguna al plazo de
ejecucién de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

? “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
" realizacion de los mismos, un representante que obrard como superintendente de construccion, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este

contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacion del objeto materia de “EL CONTRATO”, se entenderd
relacionado exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumird su responsabilidad de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social y en ningln caso seran consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo
dispuesto en |a Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 1¢; por tal razén y para
los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR” no serd considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE".
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DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL
CONTRATANTE”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y
de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL
CONTRATANTE” o0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto
total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche no podré ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados
que amparan este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los
términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparard periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la
comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance es menor de lo que debi6 realizarse a la fecha de
la verificacion, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

@ “EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén

La sancidn por atraso se hard efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, hasta
por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra el caracter de
retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecuciéon acordado.

“EL CONTRATANTE” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procederd a determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados,
o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacion de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirio.
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DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualguier momento rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con
quince dias de anticipacion, cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto de este contrato.

Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido
] por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucién judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra
C en alguna de las siguientes causales:

I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucién al programa de trabajo aprobado.
Il. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacion previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”,
11l. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesidn de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna
que haya sido rechazada por el control de calidad.

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de |las aportaciones de maquinaria, herramientas y
personal competente o la residencia de la obra.

VI. Si no atiende de inmediato |as relaciones obrero — patronales, a su cargo.

VII. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.

VIIL. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.

IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.

X. Siincumple con sus obligaciones fiscales.

Xl. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de ila fianza, siendo a su cargo los dafios y
perjuicios que pudiera sufrir “EL CONTRATANTE"” por la inejecucionide los trabajos pactados.
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Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision
lo comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en

caso de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfacciéon de “EL
CONTRATANTE"” operard plenamente la rescision con todas sus consecuencias juridicas respectivas.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.
El presente “CONTRATO” sé6lo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO
Modificatorio o Addendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. Supervision de los trabajos. “EL CONTRATANTE” por conducto de su residente de supervisién, que para
tal efecto designe, tendrad la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este
contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

Il. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

I1l. Bitdcora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevard una bitdcora de obra que
B contenga al dia toda la informacion respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los
( mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le
presenten durante la ejecucién, desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusion, debiendo ser firmada dicha

bitdcora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra,
en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios
sefialados en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y
para facil identificacion de cldusulas y términos y en ninglin momento se entendera que dichos encabezados
y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO”.

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AVENIDA PRIMERO DEJULIOS/N entre 15 y 17, Col. Gentro
Candelaria, Campeche, México. C.P, 24330

T. 982-82 6/0277 ext::106
obraspublicas@municipiodecandelaria.gob.mx

— R — — wanaelaria



