H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria

B Ao
CONTRATO No. HAC/DOPDU/FAISM-061/2022
OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
CANDELARIA.
UBICACION Y LOCALIDAD | SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL.
IMPORTE $328,812.12 _

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

OFICIO DE APROBACION = FISM-22-M-APR011066 -

FECHA DE APROBACION | 28/07/2022 _

RUBRO DE GASTO Y
MODALIDAD

FONDO

MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.- CONSTRUCCION. —

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE C.
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ
LOPEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”; Y QUE CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacién de obras publicas, se ha considerado procedente
y necesaria la ejecucién de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que
las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2022,

SEGUNDO.- Que la asignacién de “EL CONTRATO” se realizé por la modalidad de invitacién por adjudicacién
directa, derivado de la convocatoria MCA/DOPDU/FAISM-TF-02/2022 de fecha 2 DE SEPTIEMBRE
DE 2022, con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los Articulas 26
y 30 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
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DECLARACIONES:

I Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad
que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la division territorial y de la Organizacién Politica
Administrativa del Estado, de caracter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracion de su hacienda, en los términos
del articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Nimero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periédico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 42 y 102 de la Constitucidn
Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su
Ayuntamiento.

I. 3. Que surepresentante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracién, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 39, 49, 102, 105, 106 y 108
de la Constitucion Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XII, XVI y XXII,
71, 102, 105, 151 y demas relativos y aplicables de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de
Campeche. Que tal cardcter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior
adquiere mayor firmeza con la publicacion de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periddico Oficial del
Estado, en |a cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para
el periodo comprendido entre del 12 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. lero. de Julio S/N., entre 15y 17, Colonia Centro, C. P.

24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
numero MCC-980701-NU1.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad que:
Il. 1. Es de nacionalidad mexicana, con 27 afios de edad y declara, bajo protesta de decir verdad que se

encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), con RFC SALF-950831-486.

Il. 2. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la realizacion de la obra objeto de “EL CONTRATO”.
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I1. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, |la experiencia necesaria, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, o en su caso se compromete a contratar a personas fisicas o
morales para atender lo estipulado en “EL CONTRATO”.

II. 4. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacién y ejecucién de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucién de los trabajos.

Il. 5. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucion de la obra objeto de “EL
CONTRATO". A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la
realizacion de la misma.

Il. 6. Su domicilio para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en: CALLE 26 S/N., ENTRE _-
CALLE 17 Y 19, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 24300, CANDELARIA, CAMPECHE.

. Declaran “LAS PARTES” que:

lll. 1. Que en el presente “CONTRATO", no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento
ilicito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple
manifestacion de voluntades.

.2, Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

lll. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y estdn de
acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA; OBIJETO DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacién de la obra que se describe a
continuacion:

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO —
DE CANDELARIA.
Ubicacién y localidad SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL.

obra
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Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este Ultimo a su vez se obliga a realizar

para el primero |a obra descrita hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién,

especificaciones, proyectos, catdlogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos,
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” |a cantidad de: $ 328,812.12 son: (Trescientos .
veintiocho mil ochocientos doce pesos 12/100 M.N.) que incluye el pago del I.V.A.; por concepto de los
trabajos estipulados en la cldusula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 21 de septiembre de 2022,y
terminarlos a més tardar el dia 19 de noviembre de 2022, de conformidad con el programa de obra ~
correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los sitios en donde deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, y demads
amortizaciones gue se requieran para la realizacién de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacidn
de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 30%
(treinta por ciento) por Unica vez de la asignacién aprobada para la obra correspondiente para el primer
ejercicio presupuestario que importa la cantidad de: $ 98,643.64 son: (Noventa y ocho mil seiscientos .—
cuarenta y tres pesos 64/100 m.n.) con el I.V.A. incluido, que serd entregado a “EL CONTRATISTA” con
antelacion maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la
realizacion de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcién por “EL CONTRATANTE” de las garantias,
para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el anticipo
mencionado.

Para la amortizacion de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccidn de los materiales, se
sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche
en vigor, su reglamento y en especial a o siguiente:

I. la amortizacién debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.
El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos
d¢ anticipos por el importe de |a obra.
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Il. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescisién de contrato, el saldo por amortizar se

reintegrard a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicion de “EL CONTRATANTE”,

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” serdn pagados en moneda nacional de curso legal, durante la
ejecucion de los trabajos, por lo que cubrird las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE” como domiicilio convencional para efectos de pago, el ubicado
en Av. lero. de Julio S/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330 de la Ciudad de Candelaria, Estado de
Campeche, previa presentacion de los comprobantes (CFDI), que se realizaran de acuerdo a las leyes fiscales
vigentes, que relna los requisitos fiscales, en las oficinas de la Tesoreria Municipal, y una vez realizado el
pago, deberd enviar en un lapso de 3 dias naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago
correspondiente.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete
a reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de |a Federacién, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los recargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicién de “EL
CONTRATANTE".

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentacidn de las propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberén ser ajustados atendido al
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de |a
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Campeche.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia, pudiera estar

sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de |a obra.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o
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De conformidad con el Articulo 18 Fraccién VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos
concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” proceders al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fraccién 1) del
Reglamento de |a Ley de Obras Pdblicas del Estado de Campeche (RLOPEC).

Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de presentacion
y apertura de propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacién de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucién pactado en
el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese
convenido, (Art. 42 Fraccién | del RLOPEC).

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base al indice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“EL CONTRATANTE” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacidn de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTA”,
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE”, dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que
proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su célculo se llevard a cabo, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo
acompafiario con la siguiente documentacion:

I La relacién del indice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de
México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que deberdn ser
proporcionados a “EL CONTRATISTA”.

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del

contrato.
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Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido,

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados
que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcién de los trabajos
a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuardn de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato,
mediante pdliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucién Mexicana
de Fianza en un plazo no mayor a 15 dias hébiles contados a partir de la firma del presente contrato, conforme
a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA”
para garantizar las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento
continuard vigente en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” .

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversién del mismo, expedida por una
Institucion debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el
contratista haya amortizado el importe recibido segtn lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Campeche.

Las polizas de fianzas que se expidan, deberdn contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién
que las otorgue:

A) De la Péliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracién
Publica.

Il. Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del anticipo, asi como la devolucién total del mismo.

lll. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza
0 exista espera, su vigencia quedara automdaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o

espera, esta fianza garantiza la ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”. As{ mismo, esta fianza permanecerd

- K en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya
,M’q N | una resolucién defjnitiva de la autoridad competente.
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IV. Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE”.

V. Que la Institucién Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282 y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor,

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, en la Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacién y
Ejecucion de las Obras Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracién Publica.

IIl. Que la fianza garantiza la realizacién y ejecucién en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligéndose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizaciéon de “EL CONTRATANTE”.

lll. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automadaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la institucién afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280,
179y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estard vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente en
su totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dfas habiles siguientes a dicha recepcién
formal, deberd sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento ) del monto total ejercido,
para responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en su ejecucion, la cual tendrd vigencia de 2 afios, contados a partir de la fecha de terminacién de los trabajos,
aceptando expresamente la compafiia afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” |a nueva poliza
de fianza, la presente continuara vigente, y durante los dos afios siguientes a la recepcidn para responder,
tanto de los posibles defectos de construccién, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO”. En este caso, la
fianza continuaré vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VII. Que permanecerd en vigor durante la sustanciacién de todos los recursos o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucién definitiva de la autoridad competente.
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizard los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcién
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un
veinte por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la
realizacidn de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
Su ejecucion, esta garantia tendra una vigencia de dos afios contados a partir de la fecha de entrega-recepcién
de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard conforme a lo sefialado en los requisitos y
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las
modalidades que la misma ley prevé, reservdndose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos
faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATANTE” podr3 efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debersd notificarlo a “EL
CONTRATANTE", para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez
que cuente con |a autorizacién por escrito o en la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacién.

“EL CONTRATANTE" deberd asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcidn de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacién por escrito de
“EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de
ejecucion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante que obrard como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual se podrd ejercer en cualquier tiempo.
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DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacién del objeto materia de “EL CONTRATO”, se entendera
relacionado exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumird su responsabilidad de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social y en ninglin caso seran consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 19; por tal razon y para
los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR” no serd considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE”,

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato ya
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccién de “EL
CONTRATANTE", asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y
de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL
CONTRATANTE” o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto
total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche no podra ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de
este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados
que amparan este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los
términos de la Ley de Adquisiciones y de |a Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparara periddicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la
comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance es menor de lo que debid realizarse a la fecha de
la verificacion, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, hasta
por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendré el cardcter de
retencién y podra ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucién acordado.

“EL CONTRATANTE” verificard también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las

normas y especificaciones respectivas, procedera a determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados,
la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
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siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspensién

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con
quince dias de anticipacion, cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagard los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto de este contrato.

Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescindido
por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucion judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causales:

I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucién al programa de trabajo aprobado.
II. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacién previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.
Il Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesién de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucién de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna
gue haya sido rechazada por el control de calidad.

V. Siincumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas v
personal competente o |a residencia de |a obra.

V1. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero — patronales, a su cargo.
VIL. 5i no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.

VIIL. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por mas de 30 dias.
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IX. Siincumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.

X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

Xl. El incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los dafios y
perjuicios que pudiera sufrir “EL CONTRATANTE” por la inejecucién de los trabajos pactados.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescision
lo comunicara al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en
caso de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfaccién de “EL
CONTRATANTE" operard plenamente la rescisién con todas sus consecuencias juridicas respectivas.

DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES.
El presente “CONTRATO” sélo podra ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO
Modificatorio o Addendum correspondiente.

DECIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. Supervisién de los trabajos. “EL CONTRATANTE” por conducto de su residente de supervisidn, que para
tal efecto designe, tendrd la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este
contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, |as instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con
su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

II. Es facultad de “el contratante” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién o de fabricacién.

lll. Bitacora.- “EL CONTRATANTE” a través de su residente de supervision llevard una bitdcora de obra que
contenga al dia toda la informacién respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los
mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le
presenten durante la ejecucién, desde la fecha de iniciacidn, hasta la conclusién, debiendo ser firmada dicha
bitdcora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. Equipo. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener el equipo indispensable para la realizacién de la obra,
en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la misma.

DECIMA NOVENA: COMUNICACIONES.
Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este “CONTRATO”, se deberan dirigir a los domicilios
sefialados en el apartado de declaraciones.

VIGESIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y
para facil identificacion de cldusulas y términos vy en ninglin momento se entendera que dichos encabezados
. ydefiniciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente “CONTRATO”.
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VIGESIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCION.

Las partes manifiestan que el presente “CONTRATO” es producto de la buena fe, por lo que realizardn todas
las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, asi mismo manifiestan que estan de
acuerdo que rijan todas y cada una de las cldusulas expresamente pactadas en este “CONTRATO”; sin
embargo, en caso de que existan controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales
Jurisdiccionales de la materia establecidos en el Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio o
reclamacién derivado del mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente o futuro.

Leldo que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos
ejemplares, en La Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 19 dia del —
mes de septiembre del afio Dos Mil veintidés, quedando un ejemplar en poder de “EL CONTRATISTA”, y otro

en poder de “EL CONTRATANTE”.

POR LA CONTRATANTE POR EL CONTRATISTA

C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ

Teknvik

C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

W
ING. JULIO CESAR BQRJAS ZUNIGA

RECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

L.A.R.
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