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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria

En Apeion
CONTRATO No. HAC/DOPDU/FAISM-013/2022
OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO I

MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

UBICACION Y LOCALIDAD | GENERAL FRANCISCO J MUIICA.

IMPORTE $242,831.58

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FAISM).

FONDO

OFICIO DE APROBACION | FISM-22-M-APR011013

FECHA DE APROBACION | 15/03/2022

RUBRO DE GASTO Y
MODALIDAD

MEV.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.- CONSTRUCCION.

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE C.
HILARIO GARAY REYNA, QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL C. HILARIO GARAY REYNA EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y QUE
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLAUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECENDENTES:

PRIMERO.- De acuerdo a los programas para la realizacién de obras publicas, se ha considerado procedente
y necesaria la ejecucion de los trabajos correspondientes a este contrato, asi mismo se estipula que
las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirdn con recursos de: FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2022.

SEGUNDO.- Que la asignacién de “EL CONTRATO” se realiz¢ por la modalidad de invitacién por adjudicacion
directa, derivado de la convocatoria MCA/DOPD FAISM-PF-18/2022 de fecha 25 DE MARZO DE

2022, con fundamento con los términos establecidosien los preceptos legales de los Articulos 26 y 30
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.
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DECLARACIONES:

L Declara “EL CONTRATANTE” por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad
que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la divisién territorial y de la Organizacién Politica
Administrativa del Estado, de caracter publico e investido de personalidad juridica y patrimonio
propio, auténomo en su régimen interior y con libre administracién de su hacienda, en los términos
del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Numero
57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periédico
Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y auténomo, tal como lo dispone el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 42 y 102 de la Constitucion
Politica del Estado de Campeche y los articulos 1, 2, 4, 5 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y publico es gobernado y administrado por su
Ayuntamiento.

I.3. Que su representante legal es el LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON, quien cuenta con las facultades
bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboracidn, tal y como lo establece el articulo
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 3¢, 42, 102, 105, 106 y 108
de la Constitucion Politica del Estado de Campeche; los articulos 1, 2, 4, 5, 69 fraccion XlI, XVI y XXII,
71, 102, 105, 151 y demads relativos y aplicables de la Ley Orgénica de los Municipios del Estado de
Campeche. Que tal caracter lo acredita con la constancia de mayoria expedida a su favor, por el
Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior
adquiere mayor firmeza con la publicacion de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periddico Oficial del
Estado, en la cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para
el periodo comprendido entre del 12 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

I.4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. lero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Cen
24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contr
niimero MCC-980701-NU1.

C. P,

Il. Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su represente legal, bajo protesta de decir verdad|que:
il. 1. Es de nacionalidad mexicana, con 50 afios de edad y declara, bajo protesta de decir verdad que se
encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administracion Tributaria

(SAT), con RFC GARH-710624-N98.

Il. 2. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la realizacidn de la obra objeto de “E‘_l)\CONTRATO".
\
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II. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, la experiencia necesaria, aptitudes,
infraestructura y personal necesario, 0 en su caso se compromete a contratar a personas fisicas o
morales para atender lo estipulado en “EL CONTRATO”.

Il. 4. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado
de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratacidn y ejecucidn de las obras
publicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por
las partes que integran el presente contrato, asi como la normas técnicas y administrativas que
regulan la ejecucion de los trabajos.

Il. 5. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecucidn de la obra objeto de “EL
CONTRATO”. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la
realizacion de la misma.

II. 6. Su domicilio para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en: CALLE 10 S/N., ENTRE
CALLE 19 Y 21, COLONIA ALEJANDRIA, C.P. 24330, CANDELARIA, CAMPECHE.

1l Declaran “LAS PARTES” que:

lil. 1. Que en el presente “CONTRATO”, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento
ilicito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple

manifestacion de voluntades.
g I.2. Es su voluntad celebrar el presente “CONTRATO” en los términos y condiciones establecidos en el
mismo.

I.3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad juridica y la
capacidad legal que ostentan, asi como el alcance y contenido de este “CONTRATO” y gstan~de
acuerdo en someterse a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” convienen que el objeto de “EL CONTRATO” es la realizacién de la obra que se describe a
continuacion:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GENERAL

obra MUJICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA

Ubicacién y localidad GENERAL FRANCISCO J] MUIICA.
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Por lo que “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este Ultimo a su vez se obliga a realizar
para el primero la obra descrita hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién,
especificaciones, proyectos, catdlogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos,
que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” se obliga a cubrir a “EL CONTRATISTA” la cantidad de: $ 242,831.58 son: (doscientos
cuarenta y dos mil ochocientos treinta y un pesos 58/100 M.N.) que incluye el pago del I.V.A.; por concepto
de los trabajos estipulados en la clausula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia 15 de abril de 2022, y
terminarlos a més tardar el dia 14 de mayo de 2022, de conformidad con el programa de obra
correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

“EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o |os sitios en donde deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demas
amortizaciones que se requieran para la realizacién de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del
inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogara en igual plazo la fecha original pactada de terminacién
de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

;) Para el inicio de los trabajos objeto de “EL CONTRATO” “EL CONTRATANTE”, otorgara un anticipo por el 0 %

C, (cero por ciento) por Unica vez de |a asignacion aprobada para la obra correspondiente para el primer ejercicio

presupuestario que importa la cantidad de: $ 0.00 son: (cero pesos 00/100 m.n.) con el L.V.A. incluido, que

sera entregado a “EL CONTRATISTA” con antelacion maxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de

los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la realizacion de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepcion

por “EL CONTRATANTE” de las garantias, para lo cual “EL CONTRATANTE” se compromete a poner
disposicidn de “EL CONTRATISTA” el anticipo mencionado.

Para la amortizacién de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o produccion de los materiales, [se
sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche
en vigor, su reglamento y en especial a lo siguiente:

I. la amortizacién debera efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las esti haciones por

trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.
El porcentaje inicial de amortizacion serd el resultado de dividir Ia o las cantidades recibidas pgr conceptos

de anticipos por el importe de la obra.
Hol%‘(%%
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II. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “EL CONTRATANTE” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacién en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se venci¢ el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicién de “EL CONTRATANTE".

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de “EL CONTRATO” serdn pagados en moneda nacional de curso legal, durante la
ejecucion de los trabajos, por lo que cubrira las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no
mayor de 30 (treinta) dias hdbiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las
estimaciones; sefialando “EL CONTRATANTE” como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado
en Av. lero. de Julio S/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330 de la Ciudad de Candelaria, Estado de
Campeche, previa presentacion de los comprobantes (CFDI), que se realizaran de acuerdo a las leyes fiscales
vigentes, que reuna los requisitos fiscales, en las oficinas de la Tesorerfa Municipal, y una vez realizado el
pago, deberd enviar en un lapso de 3 dias naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago
correspondiente.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido “EL CONTRATISTA” éste se compromete
a reintegrar los mismos, asi como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dia
calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposicig &
CONTRATANTE”, t
SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. )
Cuando a partir de la presentacion de |as propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el presente contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberan ser ajustados atendido al |
procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Articulo 43 de la

Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche y Articulo 41 del Reglamento de la Ley de Obras f&blicas del

Estado de Campeche. .
No dard lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de |la materia, pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de la obra.
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Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado, o
en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa convenido.
De conformidad con el Articulo 18 Fraccién VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos
concedidos.
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procederd al ajuste de costos, exclusivamente
para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fraccion |) del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche (RLOPEC).
Para efectos de la revisién y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de presentacion
y apertura de propuestas técnicas.
Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 dias naturales siguientes a la presentacion de las propuestas de
conformidad con la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este periodo no
aplicara.
Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese
convenido, (Art. 42 Fraccién | del RLOPEC).
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base al fndice Nacional de
Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran “EL
CONTRATISTA” y/o “EL CONTRATANTE”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“EL CONTRATANTE” procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los
{ lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y

g originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a

! tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, “EL CONTRATISTAY,
dentro de los 60 dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismas
indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, transcurrido
dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “EL CONTRATANTE", dentro
de los 60 dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que
proceda; si “EL CONTRATANTE” autoriza el ajuste de costo, su calculo se llevard a cabo, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento , debiendo
acompafiarlo con la siguiente documentacion:

I. La relacién del [ndice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determing el Banco de

México, en su caso, los indices investigados por “EL CONTRATANTE” los que
proporcionados a “EL CONTRATISTA”.
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II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato.

111, El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato, ajustado conforme a lo sefialado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido.

V. El anélisis de la determinacidn del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados
gue determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL CONTRATANTE”, en funcion de los trabajos
a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuaran de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza por el 10 % ( diez por ciento ) del importe del contrato,

mediante péliza de fianza expedida a favor de “EL CONTRATANTE” otorgada por una Institucion Mexicana

de Fianza en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, conforme

a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por “EL CONTRATISTA”
@ para garantizar las obligaciones contraidas en los términos del propio contrato la garantia del cumplimiento

continuard vigente en los casos en que se otorguen prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA".

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversion del mismo, expedida por una

Institucién debidamente autorizada y a favor de “EL CONTRATANTE” esta fianza se cancelard cuando el

contratista haya amortizado el importe recibido segun lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Publicas

del Estado de Campeche.

Las pélizas de fianzas que se expidan, deberdn contener las siguientes declaraciones expresas de la ian

que las otorgue:

A) De la Péliza de Fianza de Anticipo.

I, Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, la Ley de
Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administracion |
Publica.

Il. Que la fianza garantice 1a debida y correcta inversion del anticipo, asf como la devolucién tetal del mismo.
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I1l. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere |a fianza
o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o
espera, esta fianza garantiza la ejecucion total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de
ellas se subcontraten contando con la anuencia de “EL CONTRATANTE”, Asi mismo, esta fianza permanecera
en vigor durante la sustanciacién de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya
una resolucién definitiva de la autoridad competente.

IV. Para cancelar la fianza serd requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de “EL
CONTRATANTE".

V. Que la Institucién Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los articulos 282y 178
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Péliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en “EL CONTRATO”, en la Ley de
obras Publicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratacion y
Ejecucién de las Obras Publicas, para Dependencias y Entidades de la Administracion Publica.

Il. Que la fianza garantiza la realizacidon y ejecucion en su totalidad de los trabajos materia de este contrato,
obligdndose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir “EL CONTRATISTA”,
incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacién de “EL CONTRATANTE".

I1l. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere
la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de
_ CONTRATANTE”. i (/

V. Que la institucién afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Articulos 279, 280
179 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estard vigente hasta que las obras, materia de “EL CONTRATO” hayan sido recibidas oficialmente ¢n
su totalidad por “EL CONTRATANTE” y dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes a dicha recepcion
formal, deberé sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento ) del monto total ejercido,
para responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
en su ejecucion, la cual tendrd vigencia de 2 afios, contados a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
aceptando expresamente la compaiifa afianzadora de que al no entregar “EL CONTRATISTA” |a nueva poliza
de fianza, la presente continuard vigente, y durante los dos afios siguientes a la recepcidn para responder,
tanto de los posibles defectos de construccion, vicios ocultos, como de cualquier responsgbilidad que

resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”, derivado del incumplimiento de “EL CONTRATO". En iste caso, la
fianza continuard vigente hasta que “CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VIl. Que permanecerd en vigor durante la sustanciacion de todos los recursos o juicios que se interpongan
hasta que se dicte resolucién definitiva de la autoridad competente. ’
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C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un
veinte por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
su ejecucion, esta garantia tendré una vigencia de dos afios contados a partir de |a fecha de entrega-recepcion
de los trabajos.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJO.

La recepcién de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los requisitos y
plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche, asi como bajo las
modalidades que la misma ley prevé, reservandose “EL CONTRATANTE” el derecho de reclamar los trabajos
faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATANTE” podrd efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA: EJECUCION DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, debera notificarlo a “EL
CONTRATANTE”, para que éste resuelva lo conducente. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacién por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de obra, salvo que se
g trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorizacion.

“EL CONTRATANTE” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado. Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcidn de los trabajos adicionales.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorizacién por escrito de
“gL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacion algun
ejecucion de los trabajos.

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante que obrard como superintendente de construccion, el cual

debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“EL CONTRATANTE” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual se podra ejercer en cualquier tiempo.

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AVENIDA PRIMERO DEJULIO S/N entre 15 y 17, Col. €entro
Candelaria, Campeche, México. C.P. 24330

T. 982-82 6102477 ext:106
obraspublicas@mimicipiodecandelaria.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERIODO 2021- 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Candelaria
En Aecisn

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepcion de las obligaciones derivadas de “EL CONTRATO”, “LAS PARTES” convienen que el personal
comisionado por cada una de ellas para la realizacién del objeto materia de “EL CONTRATO", se entendera
relacionado exclusivamente con aquella que lo empled. Por ende, asumird su responsabilidad de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social y en ningln caso seran consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo
dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas
del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Articulo 12; por tal razény para
los efectos a que haya lugar, “EL PRESTADOR” no serd considerado como trabajador de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra
motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de “EL
CONTRATANTE”, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la mismay
de los dafios y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a “EL
CONTRATANTE” 0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el efecto, por el monto
total de la misma.

“EL CONTRATISTA” de conformidad con el Articulo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado

de Campeche no podré ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de

este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados

que amparan este contrato sin previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”, en los
@ términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras publicas del Estado de Campeche.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendra la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual “EL
CONTRATANTE” comparara periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la
comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance es menor de lo que debid realizarse a la fecha de
la verificacién, “EL CONTRATANTE” hara efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sancién por atraso se hara efectiva hasta la fecha de terminacién total de los trabajos programados, hasta
por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendra eleara
retencion y podré ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecucion acordado.
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“EL CONTRATANTE” verificara también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados,
o la aplicacién de una deductiva en proporcidn a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados, que solo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la
realizacién de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL
CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podra en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones contraidas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con
quince dias de anticipacién, cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por
causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el objeto de este contrato.

Ademas de las causas que la ley establece para la rescision de este contrato, el mismo podra ser rescin
por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolucién judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurr
en alguna de las siguientes causales:

I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecucion al programa de trabajo aprobado.
Il. Se cede los derechos u obligaciones sin autorizacién previa y por escrito de “EL CONTRATANTE".
III. Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesién de bien alguno en perjuicio de la obra.

IV. Si suspende la ejecucién de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna
que haya sido rechazada por el control de calidad. 0

V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria,
personal competente o la residencia de la obra.

rramientas y
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